

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 01	UNIDADE		1.727,52	1.997,60
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	107,97	124,85
COMPOSIÇÃO	02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 02	UNIDADE		1.727,52	1.997,60
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	107,97	124,85
COMPOSIÇÃO	03	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 03	UNIDADE		1.727,52	1.997,60
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	107,97	124,85
COMPOSIÇÃO	04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 04	UNIDADE		1.727,52	1.997,60
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	107,97	124,85
COMPOSIÇÃO	05	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 05	UNIDADE		1.727,52	1.997,60
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	107,97	124,85
COMPOSIÇÃO	06	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 06	UNIDADE		1.727,52	1.997,60
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	107,97	124,85

26/09/2022

Data


Vinicius Dutra Flores
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA SC 118.742-1

Responsável Técnico: VINÍCIUS DUTRA FLORES
 CREA/CAU: SC: 118.742-1